

Bilag 2

Ekstra Bevilling: 305.000 kr. /455.000 kr./350.000 kr.-

	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
	u.isolering	m.isolering	Alternativ.
Nyt hegn Solsortevej 61(baghaven) højde 2,5m	20.000	51.000	51.000
Fjernelse af det nyopførte raftehegn mellem Solsortevej 51 og 53 Levering og montering af nyt isoleret/uisoleret raftehegn med højde på 2,3 m mellem Solsortevej 51 og 53 og klubbens have.	87.000	194.000	
Foring af det eksisterende nyopførte hegn højde 1,8 M mellem Solsortevej 51 og 53 og klubbens have. Se budget 1			98.000
Samt nye træer/buske ved hjørnet til nr. 51, F. eks rhododendron og hyldeblomst	10.000	10.000	10.000
Fjernelse af eks. raftehegn mellem vagtelvej sidevej og haven, fra låge til hjørne Levering og montering af nyt raftehegn med højde på 2,3 m mellem vagtelvej sidevej og haven.	85.000	85.000	85.000
Etablering af supplerende stedsegrøn beplantning ved nuværende hegn ud for Vagtelvej 48/50 (mellemrummet mellem multihallen og hovedbygningen.)	10.000	10.000	10.000
Låge forplads, ekstra sikring	15.000	15.000	15.000
Låge have, sikring	5.000	5.000	5.000
Folie på 3 store vinduer i multisal	10.000	10.000	10.000
Ny støjrapport	10.000	10.000	10.000
Honorar landinspektør	5.000	5.000	5.000
Honorar landskabsarkitekt	20.000	20.000	20.000
I alt uden uforudsete udgifter	277.000	415.000	319.000
Uforudsete afrundet til	28.000	42.000	33.000
I alt	305.000	457.000	352.000